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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM E PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS 

– Praça da Lagoa, s/nº, Bairro Santo Antônio – Papagaios-MG 

 

INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se à orientação para a obra de Execução de Concretagem e 

Pintura de Quadras Esportivas, implantadas em conjunto com poliesportivo existente na 

Praça da Lagoa promovendo esportes e lazer para a população. 

 

OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem 

como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do Projeto 

Arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Fiscalização da nova construção ficará a cargo do Setor de Obras da Prefeitura 

Municipal de Papagaios MG, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável 

pelo acompanhamento da obra. 

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento 

adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as 

etapas da construção. 

A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, proceder com emissão de ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional legalmente habilitado, 

contemplando os serviços executados nesta obra. Deverá ser entregue ao Setor de 

Obras antes do início dos trabalhos. 

A empresa deverá obrigatoriamente suprir os funcionários na obra com todos os EPI’s 

necessários para o bom andamento dos trabalhos e regularmente inspecionados para 

atendimentos a todas as exigências normativas do Ministério do Trabalho, bem como, 

satisfazer as prescrições de Segurança e Higiene do Trabalho, sob pena de paralisação 

da obra pelos órgãos competentes. 

A obra deverá manter-se limpa e não causar prejuízos às edificações vizinhas, devendo, 

portanto o responsável técnico da obra comunicar formalmente o Setor de Engenharia, 

quando da necessidade de interferência em qualquer edificação limítrofe, bem como, 

quaisquer equipamentos públicos próximos da área de construção. A empresa 
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contratada deverá zelar pelo cumprimento das determinações do Código de Posturas 

do Município, atentando-se para o depósito de entulho e/ou materiais para a obra nas 

calçadas. 

A obra será executada de acordo com o projeto arquitetônico e demais projetos 

fornecidos pela Prefeitura de Papagaios. 

Durante todo o andamento da obra, deverá a empresa executora, obrigatoriamente, 

proceder com o preenchimento do Relatório Diário de Obra (RDO), devendo a mesma 

fornecer cópia a fiscalização da Prefeitura, que procederá com a assinatura e 

arquivamento do mesmo na pasta de acompanhamento da obra. Todas as ocorrências, 

intervenções, alterações de execução, mudanças de projeto, especificação de 

materiais, etc., deverão obrigatoriamente constar no RDO. A não entrega deste 

documento periodicamente poderá acarretar paralisação dos trabalhos por parte da 

fiscalização da Prefeitura Municipal, podendo gerar em última instância Notificação 

formal, e de acordo com os prazos legais, gerar interrupção no contrato por parte do 

Setor de Licitações. 

Demolições, Retiradas e Intervenções: 

O destino do entulho resultante das demolições da construção civil deverá ser 

encaminhado a uma unidade de recebimento de materiais devidamente registrado. 

Para todos os vãos e aberturas caso previstas, deverá ser executada VERGAS e 

CONTRAVERGAS em concreto estrutural, resistência mínima de 20 Mpa e ferragens 

conforme projeto.  

Quaisquer outras intervenções necessárias nas paredes e/ou elementos estruturais 

(vigas, pilares e lajes), deverão ser comunicadas previamente a Fiscalização, de 

maneira formal, para orientar e decidir sobre os serviços a serem realizados, de modo 

a não ocorrem patologias ou danos que coloquem em risco a estabilidade da edificação 

como um todo e a segurança dos usuários.  

O Projeto Quadra visa atender a demanda de espaço para práticas esportivas. A técnica 

construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente encontrados no 

comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. 

 

 

2- Piso industrial polido (quadra) 

2.1 -Caracterização e Dimensões do Material: Piso industrial polido, em concreto 

armado, fck 15MPa e demarcação da quadra com pintura à base de resina acrílica e 

tinta epóxi antiderrapante nas cores azul, amarela, laranja e branca e verde. 
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2.2 -Estrutura do piso: - Espessura da placa: 5 cm - com tolerância executiva de +1cm/-

0,5cm; - Armadura superior, tela soldada nervurada Q-61 em painel: • A armadura deve 

ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a NBR 

7481. - Barras de transferência: barra de aço liso Ø=12,5mm; comprimento 35cm, 

metade pintada e engraxada; - Sub Base: • A sub base de 15 cm com tolerância 

executiva de +2cm/- 1cm deverá ser preparada com brita graduada simples, com 

granulometria com diâmetro máximo de 19 mm. 

2.3- Sequência de execução: - Preparo da sub-base: • A compactação deverá ser 

efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias; nas regiões confinadas, 

próximas aos pilares e bases deve-se proceder à compactação com placas vibratórias, 

de modo a obter-se pelo menos 100% de compactação na energia do proctor 

modificado. - Isolamento da placa e sub-base: • O isolamento entre a placa e a sub-

base, deve ser feito com filme plástico (espessura mínima de 0,15mm), como as 

denominadas lonas pretas; nas regiões das emendas, deve-se promover uma 

superposição de pelo menos 15cm. • As formas devem ser rígidas o suficiente para 

suportar as pressões e ter linearidade superior a 3mm em 5m; -  

2.4- Colocação das armaduras: • A armadura deve ter suas emendas feitas pela 

superposição de malhas da tela soldada, nos sentidos transversais e longitudinais. - 

Plano de concretagem: • A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo 

pano é concretado e posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja 

continuidade nas juntas longitudinais. - Acabamento superficial: • A regularização da 

superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta denominada rodo de corte, 

aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo após a concretagem, 

quando o material está um pouco mais rígido.  

2.5- Desempeno mecânico do concreto: • Deverá ser executado, quando a superfície 

estiver suficientemente rígida e livre da água superficial de exsudação. A operação 

mecânica deve ser executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, 

deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se 

ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Após o 

desempeno, deverá ser executado o alisamento superficial do concreto. 

2.6- Cura: • A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver 

pintura, a cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante - 

Serragem das juntas:  

• As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima de 3 

cm) após o concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar devendo 

obedecer à ordem cronológica do lançamento; - Selagem das juntas: 

 • A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 

70% de sua retração final; 
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 • Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no 

sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo 

neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito. 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para 

receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas 

soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o 

molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, 

tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. 

3- Pintura em Piso Industrial Polido: 

 Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície do piso deverá ser 

preparada para receber a pintura. A superfície deverá ser lavada e escovada, 

eliminando toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após 

limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando as faixas a serem pintadas, com 

aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, 

uniformes e perfeitamente alinhadas. A quadra deverá ser pintada com tinta a base de 

Epoxi para piso industrial polido. As cores deverão seguir o detalhamento apresentado 

em projeto. 

DESMOBILIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO 

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços de reforma da 

edificação, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de 

obras. A obra deverá ser obrigatoriamente entregue limpa e em condições de 

funcionamento para o estabelecimento. 

 

Papagaios, 10 de dezembro de 2021, 

 

_____________________________________ 
Engº Civil Irley Geraldo Alves Vieira 

CREA-MG 175.870/D – SETOR DE ENGENHARIA 
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos 

 
 


