
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
ESPECIFICAÇÕES para execução de Pavimentação Asfáltica com Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas Ruas: Domingos Valadares com trecho da 
Rua Miguel Nogueira Santos no Bairro Vasco Lopes e Rua América Machado no 
Bairro Miguel Nogueira . 
 
1 – APRESENTAÇÃO 
 
O presente volume constitui o "RELATÓRIO INFORMATIVO DE SERVIÇOS" e 
apresenta os elementos essenciais à preparação da proposta de preços e a posterior 
execução da obra de Pavimentação Asfáltico no Município de Papagaios/MG. 
 
A obra a ser executada é essencialmente de pavimentação e compreendem os 
segmentos listados abaixo: 
 
Ruas: Domingos Valadares / Trecho da Rua Miguel Nogueira: Comprimento total  
168 X  Largura 9,30.Total 1.562,40M². 
 
Ruas: Domingos Valadares / Trecho 2: Comprimento total  37 X  Largura 9,00.Total 
333,00 M². 
 
Rua América Machado:  Comprimento total  65,00 X  Largura  7,10. Total 461,50M² 
 
Total de 2.356,90 m2,  e objetiva a pavimentar com Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ), visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao 
tráfego dos usuários. 
 
2 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 
 
2.1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 
 
2.1.1 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS 
 
A obra compreendem as ruas retro citada, que está constituída com entre 7,10 e 
9,30m de largura média de leito, em área com material de CBR maior que 10%.   
Necessitando de remoções localizadas, e reforço no subleito. 
Apresenta-se de maneira geral, em estado regular, com moderadas irregularidades, 
faltando adequações no greide, tanto na sessão transversal como longitudinal. 
 
2.1.2 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 
O serviço a ser executado pode ser resumido em: Terraplenagem e pavimentação, 
cujas descrições apresentamos a seguir: 
 
2.1.3 – TERRAPLENAGEM 
 

Os serviços de terraplenagem consistem em: 
 
a) Remoção de material sem suporte, transporte e compactação de aterro. 
O aterro oriundo da escavação do subleito e borrachudos deverá ser colocado 



PRIORITARIAMENTE nos passeios, para regularização, apiloamento e preenchimento 
de valas, com o devido escoramento dos meios-fios. 
 
 
2.1.4 – PAVIMENTAÇÃO 
 
Os serviços de pavimentação consistem em: 
 

a) Execução de camada de base de bica corrida ou material similar, com 
espessura de 15 cm; 

 
b) Imprimação; (execução de imprimação com material betuminoso, incluindo 
fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras, 
inclusive transporte do material betuminoso até a usina) 

 
Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicado sobre a superfície da base 
excluída antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de 
promover condições da aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a 
base. 
A área a ser imprimada deve se encontrar ligeiramente umedecida. A imprimação será 
realizada com caminhão espargidor, devidamente calibrado para execução dos 
serviços, o tráfego sobre áreas imprimidas só deve ser permitido depois de decorridas 
no mínimo 24 horas de sua aplicação e quando estiver convenientemente curado. 
A imprimação será executada com CM –30 na taxa de 1,5 kg / m²; 
 

b) Revestimento asfáltico. (execução de concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e 
transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras, inclusive 
transporte do material betuminoso e agregado até a usina); 

 
O revestimento asfáltico deverá ser constituído de uma camada final de 0,03 m de 
preparo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.). 
O espalhamento da massa asfáltica deverá ser feito com vibro - acabadora e 
compactado com equipamento adequado (rolo pneumático e rolo metálico – liso). 
 
O revestimento asfáltico só poderá ser iniciado 24 horas depois de imprimada a base e 
após a liberação do engenheiro. 
 
 
2.2. MATERIAIS 
 
2.2.1) MATERIAL BETUMINOSO 
Será empregado o CAP - 20. 
 
2.2.2) COMPOSIÇÃO DA MISTURA 
A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos da Faixa B do, ou outra de uso 
consagrado, desde que aprovado pela fiscalização. 
 
 
2.3) MEDIÇÃO 
O concreto betuminoso usinado a quente será medido através do volume da mistura 
aplicada. 
 
2.4 ) Pintura de ligação 
Ficam particularizados os seguintes itens da Especificação DER 



12-91, com os acréscimos abaixo: 
 
2.5) MATERIAL BETUMINOSO 
 
Será empregada a emulsão RR -1C. 
 
3.0 RAMPAS PARA PNE 
 
Apesar de serem incluídas no projeto as mesmas não serão executadas devido a falta 
de passeio nas vias levantadas. A  construção  das rampas em si, não trariam nenhum 
beneficio aos portadores de necessidades especiais, visto que, o pontos escolhidos 
não tem passeio  tornando enviáveis neste momento.  
 
 
4.0 RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 
 
4.1 – GENERALIDADES 
 
São apresentados a seguir alguns aspectos correlacionados com a execução, que por 
sua natureza deverão ser considerados na elaboração do plano de ataque à obra. 
 
4.2 - NATUREZA ADMINISTRATIVA 
 
4.2.1 - Prazo e Data de Início 
A data de início dos serviços será definida pela Prefeitura Municipal, após os atos 
administrativos pertinentes. O prazo total para a execução da obra será de 60 
(sessenta) dias a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 
 
 
4.2.2 - SEGURANÇA PARA COM OS VEÍCULOS E PEDESTRES 
Em todos os locais onde estiverem sendo executados os serviços, deverão ser 
permanentemente sinalizados conforme determina a resolução CONTRAN 561/80. 
 
4.2.3 - SEGURANÇA COM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
Objetivando manter a integridade dos equipamentos públicos como redes telefônicas, 
poços de visita, redes de água, energia, elétrica, deverão ser cientificados, quanto ao 
desenvolvimento das obras. 
 
4.3 - LIMPEZA 
 
 
Após o término das obras e serviços, deverão ser realizada a limpeza e remoção de 
entulhos e material inservível. 
 
 
5.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Caberá a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolverá 
atividades relativas aos controles geométrico e tecnológico. 
A Prefeitura Municipal fará à aferição do nível de qualidade mediante inspeção de seu 
pessoal técnico. 
 
 
 
 



6.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, 
fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis 
sociais referentes aos funcionários que trabalharem na mesma, e possuir 
responsável técnico pela EXECUÇÃO com fornecimento de ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica. 
Todos os materiais de acabamentos necessários para a obra deverão ter 
concordância e aprovação do Secretário e o engenheiro responsável pela fiscalização 
da obra, que terá anuência da Secretaria Municipal de Obras, antes da sua utilização. 
 

6.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 
 
Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação da 
Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico - financeiro. A mobilização 
compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e instalações 
provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 
A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das 
máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da 
Contratada. 
 
 
 
6.2 - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS, INCLUSIVE DESVIO DE 
TRÁFEGO: 
 
Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será realizada 
sinalização provisória, inclusive desvio do tráfego, sendo que a CONTRATADA deverá 
apresentar o plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por 
trechos. Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra deverão 
ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum 
serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, 
devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as 
condições de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na manutenção 
da sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego. 
 
 
 
Papagaios, 08 de março de 2016. 
 
 
 

Irley Geraldo Alves Vieira 
CREA-MG 175870/LP 

 


