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ITEM
CÓDIGO - 

SETOP / SINAPI
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 0 0,00 0,00

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,88 315,39 386,90 1.114,28

1.2 ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 

LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 1.500,00 0,5 0,61 920,06

R$ 2.034,34

1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 0 0,00 0,00

ED-50533 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM m2 998,90 9,88 12,12 12.106,93

R$ 12.106,93

6 EXECUÇÃO DO PISO 0 0,00 0,00

6.2 ED-50579
APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, 

DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE 

PROFUNDIDADE

m 573,00 31,82 39,04 22.367,12

6.3 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, CO CHP CR 9,41
CHP 57,30 9,41 11,54 661,45

6.4 COMPOSIÇÃO

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL,

FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61,

ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 8CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA

DE DILATAÇÃO

m2 998,90 134,5032 165,00 164.819,97

R$ 187.848,54

R$ 201.989,82

_______________________________________________________________ _______________________________________________

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Daniel Antônio CREA: 220 529/D PREFEITO MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS FOLHA Nº: 01/01

OBRA: RESTAURAÇÃO DO PISO DA QUADRA NO EM TORNO DO CENTRO ESPORTIVO LINEU DE CAMPOS DATA: 22/05/2023

LOCAL: PRAÇA DA  LAGOA, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL - S/DESONERAÇÃO - Janeiro/2023 E SINAPI 

S/DESONERAÇÃO ABRIL/2023 (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses

TOTAL  DO ITEM

TOTAL  DO ITEM

TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL  DO ITEM


